



TOME 00		Entreprise/Chantier						11.232,35€
Partie	01	Services						1.000,00€
Article	00.01.07	Etat des lieux						1.000,00€
Ss-article	00.01.07.01	Habitation unifamiliale						1.000,00€
Postes	00.01.07.01 - 1	Etat des lieux	PG	FF	1,00	1.000,00€	1.000,00€	
Partie	02	Aménagement de chantier						4.500,00€
Article	00.02.01	Frais d'installation						3.000,00€
Ss-article	00.02.01.03	Rénovation						3.000,00€
Postes	00.02.01.03 - 1	Installation de chantier		FF	1,00	3.000,00€	3.000,00€	
Article	00.02.02	Voie d'accès						1.500,00€
Ss-article	00.02.02.03	Protection accès chantier						1.500,00€
Postes	00.02.02.03 - 1	Protection accès chantier	PG	FF	1,00	1.500,00€	1.500,00€	
Article	00.02.08	Echafaudage (inspection comprise)						
Ss-article	00.02.08.01	Extérieur sur pied						
Postes	00.02.08.01 - 1	Echaffaudage	PM					
Partie	03	Démolition						5.732,35€
Article	00.03.02	Gros-oeuvre (évacuation comprise)						2.739,92€
Ss-article	00.03.02.19	Maçonnerie portante						2.283,21€
Postes	00.03.02.19 - 1	Démolition mur arrière	QF	M3	3,81	600,00€	2.283,21€	
Ss-article	00.03.02.22	Démontage parement en brique						456,71€
Postes	00.03.02.22 - 1	Démontage parement en brique	QF	M2	0,76	600,00€	456,71€	
Article	00.03.03	Toiture (évacuation comprise)						871,05€
Ss-article	00.03.03.04	Charpente, chevron et couverture						570,55€
Postes	00.03.03.04 - 1	Démolition toiture	QP	M²	11,41	50,00€	570,55€	
Ss-article	00.03.03.15	Corniche						288,50€
Postes	00.03.03.15 - 1	Démontage corniche	QF	Mct	5,77	50,00€	288,50€	
Ss-article	00.03.03.17	Descente d'eau						12,00€
Postes	00.03.03.17 - 1	Descente d'eau cuisine	QF	Mct	3,00	4,00€	12,00€	
Cahier des charges 400-61		TOME 00	Entreprise/Chantier		PARTIE 03	Démolition		1



Article	00.03.04	Menuiserie extérieure (évacuation comprise)						146,60€
Ss-article	00.03.04.01	Châssis et porte						146,60€
Postes	00.03.04.01 - 1	Démontage porte arrière vers cuisine	QP	M²	2,00	40,00€		79,80€
Postes	00.03.04.01 - 2	Démontage fenêtre de la cave	QP	M²	0,90	40,00€		36,00€
Postes	00.03.04.01 - 3	Démontage fenêtre sanitaire	QP	M²	0,77	40,00€		30,80€
Article	00.03.05	Parachèvement (évacuation comprise)						1.674,78€
Ss-article	00.03.05.11	Revêtement de sol						513,58€
Postes	00.03.05.11 - 1	Revêtement de sol accès cuisine et sous	QF	M²	3,50	16,00€		56,00€
Postes	00.03.05.11 - 2	Démontage plancher 2ème étage	QF	M²	5,51	15,00€		82,58€
Postes	00.03.05.11 - 3	Démontage revêtement coco 2ème étage			25,00	15,00€		375,00€
Ss-article	00.03.05.18	Cloison						779,21€
Postes	00.03.05.18 - 1	Cloisons légères	QF	M²	25,97	30,00€		779,21€
Ss-article	00.03.05.19	Porte						132,00€
Postes	00.03.05.19 - 1	Portes au niveau des combles	PG	Pc	4,00	33,00€		132,00€
Ss-article	00.03.05.22	Mobilier						200,00€
Postes	00.03.05.22 - 1	Démontage de l'armoire débarras	PG	FF	1,00	200,00€		200,00€
Ss-article	00.03.05.23	Grille de fenêtre						50,00€
Postes	00.03.05.23 - 1	Démontage grille	PG	Pc	2,00	25,00€		50,00€
Article	00.03.07	Revêtement extérieur						300,00€
Ss-article	00.03.07.01	Sol en pavé						300,00€
Postes	00.03.07.01 - 1	Démontage et stockage des pavé de	QF	M²	10,00	30,00€		300,00€
TOME 01	Terrassements / Fondations							8.206,19€
Partie 00	Terrassement							1.641,55€
Article	01.00.01	Déblaiement du terrain (dépôt sur terrain)						934,03€
Ss-article	01.00.01.01	Terre arable (ép. 20cm) < 30m3						934,03€
Postes	01.00.01.01 - 1	Enlèvement terre arable	QP	M²	31,13	30,00€		934,03€
Article	01.00.04	Tranchée mécanique						707,52€



Ss-article	01.00.04.01	Tranchée jusqu'à 1,50m					707,52€
Postes	01.00.04.01 - 1	Tranchée pour semelle de fondation	QF	M³	5,28	100,00€	527,52€
Postes	01.00.04.01 - 2	Faux puits	QF	M³	1,80	100,00€	180,00€
Partie	02	Fondation directe					589,65€
Article	01.02.01	Semelle					589,65€
Ss-article	01.02.01.04	Poutre de fondation en B.A.					118,65€
Postes	01.02.01.04 - 1	Poutre devant sanitaire	QF	M³	0,34	350,00€	118,65€
Ss-article	01.02.01.06	Bèches					471,00€
Postes	01.02.01.06 - 1	Bèches	QF	M³	1,88	250,00€	471,00€
Partie	03	Fondation spéciale					201,86€
Article	01.03.02	Faux-puits (Béton seul)					201,86€
Ss-article	01.03.02.01	Diamètre 1m					201,86€
Postes	01.03.02.01 - 1	Faux puits devant sanitaire	QP	Mct	1,20	168,22€	201,86€
Partie	04	Maçonneries enterrées					820,34€
Article	01.04.01	Maçonnerie					224,64€
Ss-article	01.04.01.08	Bloc béton lourd ép. 9cm					224,64€
Postes	01.04.01.08 - 1		QF	M³	0,56	400,00€	224,64€
Article	01.04.02	Étanchéité					445,70€
Ss-article	01.04.02.02	Cimentage + 2c. Vernis asphaltique					245,70€
Postes	01.04.02.02 - 1	Étanchéité des maçonneries enterrées	QF	M2	7,02	35,00€	245,70€
Ss-article	01.04.02.10	Bande d'étanchéité					200,00€
Postes	01.04.02.10 - 1	Membrane Diba	QF	Mct	20,00	10,00€	200,00€
Article	01.04.04	Accessoire d'aération					150,00€
Ss-article	01.04.04.04	Ventilation cave en T+ grille antimoustique					150,00€
Postes	01.04.04.04 - 1	Nouvelle ventilation de la cave	PG	FF	1,00	150,00€	150,00€
Partie	05	Dalle de sol					1.801,18€
Article	01.05.01	Couche de propreté					235,12€



Ss-article	01.05.01.05	Sable de propreté ép. 5cm					235,12€
Postes	01.05.01.05 - 1	Couche de propreté	QP	M²	29,39	8,00€	235,12€
Article	01.05.02	Dalle sur terre-plein					1.428,88€
Ss-article	01.05.02.01	Béton 12cm + treillis 150/150/5/5					1.428,88€
Postes	01.05.02.01 - 1	Dalle de sol extension	QF	M²	25,98	55,00€	1.428,88€
Article	01.05.03	Etanchéité sous dalle de sol					137,18€
Ss-article	01.05.03.01	Membrane PE 2/10mm					137,18€
Postes	01.05.03.01 - 1	Étanchéité sous dalle de sol	QF	M²	45,73	3,00€	137,18€
Partie	07	Egouttage					3.151,60€
Article	01.07.01	Tuyau d'égout (tranchée + pièces comprises)					1.101,60€
Ss-article	01.07.01.01	PVC Ø 110-104 mm					1.101,60€
Postes	01.07.01.01 - 1	Raccordement sous extension	QP	Mct	15,00	30,00€	450,00€
Postes	01.07.01.01 - 2	Eau de pluie	QP	Mct	21,72	30,00€	651,60€
Article	01.07.03	Chambre de visite					270,00€
Ss-article	01.07.03.05	Béton 30/30					270,00€
Postes	01.07.03.05 - 1	Chambre de visite	QP	Pc	1,00	270,00€	270,00€
Article	01.07.04	Couvercle					280,00€
Ss-article	01.07.04.10	Couvercle double fond - 296/296mm					280,00€
Postes	01.07.04.10 - 1	Couvercle CV et citerne eau de pluie	QF	Pc	2,00	140,00€	280,00€
Article	01.07.08	Citerne d'eau de pluie					1.500,00€
Ss-article	01.07.08.11	Citerne plastique 2000 L					1.500,00€
Postes	01.07.08.11 - 1	Citerne à eau de pluie	PG	Pc	1,00	1.500,00€	1.500,00€

TOME 02**Gros-oeuvre**

10.964,36€

Partie	00	Maçonnerie d'élévation					3.525,14€
Article	02.00.01	Maçonnerie portante					2.506,42€
Ss-article	02.00.01.06	Béton cellulaire collé 15cm					300,00€
Postes	02.00.01.06 - 1	Blocs de béton cellulaire	QF	M³	0,75	400,00€	300,00€



Ss-article	02.00.01.12	Bloc terre cuite ép. 14cm					2.206,42€
Postes	02.00.01.12 - 1	Bloc terre cuite extension	QP	M³	4,90	450,00€	2.206,42€
Article	02.00.03	Maçonnerie en rénovation					1.018,72€
Ss-article	02.00.03.01	Remplissage en brique de parement					873,12€
Postes	02.00.03.01 - 1	Reconstitution de parement manquant	OP	M²	8,73	100,00€	873,12€
Ss-article	02.00.03.02	Remplissage en brique					145,60€
Postes	02.00.03.02 - 1	Remplissage de brique	QP	M³	0,18	800,00€	145,60€
Partie	02	Isolation surface extérieure					2.145,56€
Article	02.02.01	Mur creux					2.145,56€
Ss-article	02.02.01.01	Polystyrène 20mm XPS					112,60€
Postes	02.02.01.01 - 1	Isolant XPS pour joint de dilattaion	QF	M²	11,26	10,00€	112,60€
Ss-article	02.02.01.10	Polyuréthane 100mm					1.596,40€
Postes	02.02.01.10 - 1	Isolation PUR 100mm	QF	M²	39,91	40,00€	1.596,40€
Ss-article	02.02.01.14	Injection de coulisse 3cm					436,56€
Postes	02.02.01.14 - 1	Injection de la coulisse des parements	OP	M²	8,73	50,00€	436,56€
Partie	03	Maçonneire de parement					2.994,96€
Article	02.03.01	Maçonnerie					2.994,96€
Ss-article	02.03.01.01	Briques à peindre					2.994,96€
Postes	02.03.01.01 - 1	Brique à peindre	QF	M²	31,53	95,00€	2.994,96€
Partie	04	Eléments de façades					571,10€
Article	02.04.03	Pierre bleue cat. C					571,10€
Ss-article	02.04.03.02	Seuil (pierre bleue) scié					474,50€
Postes	02.04.03.02 - 1	Seuil en pierre bleue de fenêtre	QF	Mct	7,30	65,00€	474,50€
Ss-article	02.04.03.09	Seuil (pierre bleue) scié					96,60€
Postes	02.04.03.09 - 1	Seuil en pierre bleue de porte	QF	Mct	1,38	70,00€	96,60€
Partie	05	Cheminée					1.350,00€
Article	02.05.04	Boisseau + isolation + manteau					1.350,00€



Ss-article	02.05.04.02	Section int. 25/25						1.350,00€
Postes	02.05.04.02 - 1	Cheminée extension	QP	Mct	4,50	300,00€		1.350,00€
Partie	06	Structure en béton						284,00€
Article	02.06.01	Béton complet						284,00€
Ss-article	02.06.01.01	Colonne						164,00€
Postes	02.06.01.01 - 1	Colonne en béton	QF	M³	0,08	2.000,00€		164,00€
Ss-article	02.06.01.09	Linteau préfabriqué 19/19 cm						120,00€
Postes	02.06.01.09 - 1	Linteau béton	QF	Mct	1,50	80,00€		120,00€
Partie	09	Éléments de structure en bois						93,60€
Article	02.09.01	Protection bois						
Ss-article	02.09.01.02	Imprégnation par immersion						
Postes	02.09.01.02 - 1	Protection bois	PM					
Article	02.09.04	Panneau reconstitué						93,60€
Ss-article	02.09.04.15	OSB4 - ép. 18mm						93,60€
Postes	02.09.04.15 - 1	Panneau OSB4	QF	M²	3,12	30,00€		93,60€
TOME	03	Travaux de toiture						68.054,01€
Partie	00	Toiture inclinée - éléments						55.077,51€
Article	03.00.01	Charpentes						49.829,22€
Ss-article	03.00.01.15	Charpente en chêne massif						4.967,73€
Postes	03.00.01.15 - 1	Section 20/20	PM	M³	0,48	1.900,00€		921,12€
Postes	03.00.01.15 - 2	Section 17/17	PM	M³	0,41	1.900,00€		786,86€
Postes	03.00.01.15 - 3	Section 20/18	PM	M³	0,16	1.900,00€		300,96€
Postes	03.00.01.15 - 4	Section 11/11	PM	M³	0,08	1.900,00€		149,44€
Postes	03.00.01.15 - 5	Section 15/15	PM	M³	0,27	1.900,00€		507,02€
Postes	03.00.01.15 - 6	Section 9/9	PM	M³	1,21	1.900,00€		2.302,34€
Ss-article	03.00.01.16	Poste global toiture						44.861,49€
Postes	03.00.01.16 - 1	Poste global toiture	PG	FF	1,00	?		44.861,49€
Article	03.00.02	P.N.G. (S.R.N.)						892,94€
Cahier des charges	400-61	TOME 03 Travaux de toiture	PARTIE	00	Toiture inclinée - éléments			6



Ss-article	03.00.02.00	Lattages et conte-lattage					892,94€
Postes	03.00.02.00 - 1	Lattages et contre-lattages	PM		49,61	18,00€	892,94€
Article	03.00.03	Voligeages					3.075,24€
Ss-article	03.00.03.06	Chêne					3.075,24€
Postes	03.00.03.06 - 1	Voligeage en chêne	PM	M²	51,25	60,00€	3.075,24€
Article	03.00.04	Sous-toitures (+ contre-lattes)					620,10€
Ss-article	03.00.04.05	Polypropylène					620,10€
Postes	03.00.04.05 - 1	Sous-toiture	QF	M²	49,61	12,50€	620,10€
Article	03.00.05	Accessoires					660,00€
Ss-article	03.00.05.03	Planches de finition					660,00€
Postes	03.00.05.03 - 1	Planche de face			11,00	30,00€	330,00€
Postes	03.00.05.03 - 2	Planche latérale			11,00	30,00€	330,00€
Partie	01	Toiture à versants - isolation therm.					2.089,13€
Article	03.01.02	Matelas d'isolation					1.686,67€
Ss-article	03.01.02.07	PUR 120mm					1.686,67€
Postes	03.01.02.07 - 1	Isolation PUR 80mm	PM	M²	49,61	34,00€	1.686,67€
Article	03.01.05	Pare-vapeur					402,46€
Ss-article	03.01.05.01	Film en PE 0,2mm					402,46€
Postes	03.01.05.01 - 1	Pare-vapeur	PM	M²	47,35	8,50€	402,46€
Partie	02	Toiture à versants - couverture					8.397,41€
Article	03.02.01	Tuiles en terre cuite					8.397,41€
Ss-article	03.02.01.03	Rive gauche - droite					2.212,00€
Postes	03.02.01.03 - 1	Tuiles de rive	QF	Mct	15,80	140,00€	2.212,00€
Ss-article	03.02.01.04	Faîtière demi-ronde					893,20€
Postes	03.02.01.04 - 1	Tuiles faîtières	PM	Mct	6,38	140,00€	893,20€
Ss-article	03.02.01.14	Tuile plate en terre-cuite					5.292,21€
Postes	03.02.01.14 - 1	Tuiles plates			50,40	105,00€	5.292,21€
Partie	03	Toiture plate et planchers intérieurs - Dalles de support					282,20€



Article	03.03.01	Gitage en bois						282,20€
Ss-article	03.03.01.02	SRN 7/15						282,20€
Postes	03.03.01.02 - 1	7/15	QF	Mct	16,60	17,00€		282,20€
Partie	04	Toiture plate - isolation thermique						190,32€
Article	03.04.01	Isolation thermique						171,60€
Ss-article	03.04.01.09	PUR 120mm						171,60€
Postes	03.04.01.09 - 1	PUR 120mm	QF	M²	3,12	55,00€		171,60€
Article	03.04.02	Pare-vapeur						18,72€
Ss-article	03.04.02.01	Film en PE 2/10mm						18,72€
Postes	03.04.02.01 - 1	Pare-vapeur	QF	M²	3,12	6,00€		18,72€
Partie	05	Toiture plate - étanchéité						584,84€
Article	03.05.02	Bitume multicouche suivant NBN						379,44€
Ss-article	03.05.02.03	En adhérence						379,44€
Postes	03.05.02.03 - 1	Etanchéité toiture plate	QF	M²	4,46	85,00€		379,44€
Article	03.05.05	Toitures végétales						205,40€
Ss-article	03.05.05.03	Végétation extensive avec tapis						205,40€
Postes	03.05.05.03 - 1	Toiture végétale	QF	M²	3,16	65,00€		205,40€
Partie	07	Rives de toiture et corniches						250,00€
Article	03.07.02	Solins						250,00€
Ss-article	03.07.02.04	Solin en zinc à gradins						250,00€
Postes	03.07.02.04 - 1	Solin de cheminée	PG		1,00	250,00€		250,00€
Partie	08	Evacuation des eaux de toiture						1.182,60€
Article	03.08.02	Gouttières						708,60€
Ss-article	03.08.02.02	Zinc - carrée - nochère						35,20€
Postes	03.08.02.02 - 1	Gouttière toiture plate	QF	Mct	0,80	44,00€		35,20€
Ss-article	03.08.02.03	Zinc - demi-lune avec bavette						673,40€
Postes	03.08.02.03 - 1	Gouttière pendante	QF	Mct	12,95	52,00€		673,40€
Article	03.08.04	Tuyaux de descente						279,00€
Cahier des charges 400-61			TOME 03	Travaux de toiture	PARTIE 08	Evacuation des eaux de toiture		8



Ss-article	03.08.04.01	Zinc Ø 80 mm (6/10)					279,00€
Postes	03.08.04.01 - 1	DEP Zinc dia 80mm	QF	Mct	6,20	45,00€	279,00€
Article	03.08.05	Accessoires					195,00€
Ss-article	03.08.05.02	Amorce de descente					150,00€
Postes	03.08.05.02 - 1	Amorces de descente	QF	Pc	3,00	50,00€	150,00€
Ss-article	03.08.05.07	Crapaudine acier galvanisé					45,00€
Postes	03.08.05.07 - 1	Crapaudines	QF	Pc	3,00	15,00€	45,00€

TOME 04	Fermeture de façade	16.875,00€
----------------	----------------------------	------------

Partie	00	Portes et fenêtres extérieures						16.875,00€
Article	04.00.01	Fenêtres						14.875,00€
Ss-article	04.00.01.05	Châssis aluminium						14.875,00€
Postes	04.00.01.05 - 1	Châssis accordéons	QF	M²	17,50	850,00€	14.875,00€	
Article	04.00.03	Porte d'entrée bois						2.000,00€
Ss-article	04.00.03.01	Simple battant						2.000,00€
Postes	04.00.03.01 - 1	Porte en bois	QF	Pc	1,00	2.000,00€	2.000,00€	

Partie	03	Jointoiment de façade			
Article	04.03.01	Joint de façade			
Ss-article	04.03.01.01	En montant			
Postes	04.03.01.01 - 1	Joint de façade	PM		
Article	04.03.02	Elément de façade			
Ss-article	04.03.02.01	Menuiserie ext. - silicones			
Postes	04.03.02.01 - 1	Joints silicone	PM		

TOME 05	Finitions intérieures	11.984,03€
----------------	------------------------------	------------

Partie	00	Enduit intérieur						1.171,94€
Article	05.00.02	Enduits de parois intérieures						1.171,94€
Ss-article	05.00.02.02	Sur maçonnerie - vides déduits						921,94€
Postes	05.00.02.02 - 1	Plafonnage sur maçonnerie	QF	M²	41,91	22,00€		921,94€



Ss-article	05.00.02.04	Sur anciennes maçonneries						250,00€
Postes	05.00.02.04 - 1	Plafonnage de rénovation	OP	M²	10,00	25,00€		250,00€
Partie	01	Finition intérieure en plaques						2.077,82€
Article	05.01.01	Cloisons creuses						1.397,87€
Ss-article	05.01.01.02	Ep. 100 mm						1.349,21€
Postes	05.01.01.02 - 1	Cloisons légères MS 100	QF	M²	20,76	65,00€		1.349,21€
Ss-article	05.01.01.07	Plaques hydrofuges						48,66€
Postes	05.01.01.07 - 1	Supplément pour les plaques hydrofuge	QF	M²	12,17	4,00€		48,66€
Article	05.01.02	Cloison de doublage						90,30€
Ss-article	05.01.02.02	Carton plâtre 12 mm - sur lattage						90,30€
Postes	05.01.02.02 - 1	Cloison de doublage	QF	M²	1,81	50,00€		90,30€
Article	05.01.03	Revêtements de plafond						537,90€
Ss-article	05.01.03.02	Carton plâtre + enduit / lattage						537,90€
Postes	05.01.03.02 - 1	Carton plâtre + enduit / lattage	QF	M²	3,90	61,00€		237,90€
Postes	05.01.03.02 - 2	Eventuelles finitions combles	OP	M²	5,00	60,00€		300,00€
Article	05.01.07	Habillages poutres						51,75€
Ss-article	05.01.07.02	Poutre béton						51,75€
Postes	05.01.07.02 - 1	Habillage de poutre en béton	QF	Mct	1,15	45,00€		51,75€
Partie	02	Chapes et sols industriels						1.631,80€
Article	05.02.04	Isolation thermique sol						671,28€
Ss-article	05.02.04.03	Polyuréthane 60 mm PUR						671,28€
Postes	05.02.04.03 - 1	Isolation thermique du sol - PUR 60mm	QF	M²	23,97	28,00€		671,28€
Article	05.02.06	Chapes ordinaires						347,63€
Ss-article	05.02.06.01	Flottante - Ciment ép. 6-8 cm						347,63€
Postes	05.02.06.01 - 1	Chape de ciment 6-8cm	QF	M²	23,97	14,50€		347,63€
Article	05.02.07	Chapes spéciales						612,89€
Ss-article	05.02.07.07	Béton léger de remplissage						482,80€
Postes	05.02.07.07 - 1	Béton léger de remplissage		M3	0,48	1.000,00€		482,80€
Cahier des charges	400-61	TOME 05 Finitions intérieures	PARTIE	02	Chapes et sols industriels			10



Ss-article	05.02.07.08	Panneau MDF hydrofuge						92,25€
Postes	05.02.07.08 - 1	Panneaux MDF hydrofuges	QF	M²	3,08	30,00€		92,25€
Ss-article	05.02.07.09	Egaline						37,84€
Postes	05.02.07.09 - 1	Egaline	QP	M²	2,10	18,00€		37,84€
Partie	03	Revêtements de sols intérieur						3.819,17€
Article	05.03.01	Carrelages (pose)						3.025,17€
Ss-article	05.03.01.10	30 x 30 collé sur chape						2.825,29€
Postes	05.03.01.10 - 1	30x30 collé	QF	M²	43,47	65,00€		2.825,29€
Ss-article	05.03.01.116	5/5 collé						199,88€
Postes	503011161	Carrelage 5/5	QF	M²	3,08	65,00€		199,88€
Article	05.03.02	Carrelages et pierres (sans pose)						140,00€
Ss-article	05.03.02.03	Céramique 5 x 5 cm						140,00€
Postes	05.03.02.03 - 1	Céramique 5x5cm	QF	M²	4,00	35,00€		140,00€
Ss-article	05.03.02.05	Céramique 30 x 30 cm						
Postes	05.03.02.05 - 1	Céramique 30x30	PM					
Article	05.03.09	Plinthes - bois						553,50€
Ss-article	05.03.09.06	MDF 70 mm à peindre/vernir						553,50€
Postes	05.03.09.06 - 1	Plinthes MDF à peindre	QF	Mct	30,75	18,00€		553,50€
Article	05.03.14	Entre-portes						100,50€
Ss-article	05.03.14.05	Profil de finition en aluminium						100,50€
Postes	05.03.14.05 - 1	Entre-portes	QF	Mct	4,02	25,00€		100,50€
Partie	04	Portes et fenêtres intérieures						1.750,00€
Article	05.04.03	Vantaux et huisseries âme creuse						1.750,00€
Ss-article	05.04.03.01	A peindre - sur chambranle						450,00€
Postes	05.04.03.01 - 1	Porte à peindre	QF	Pc	1,00	450,00€		450,00€
Ss-article	05.04.03.03	A peindre - Coulissante						1.300,00€
Postes	05.04.03.03 -	Porte coulissantes	QF	Pc	2,00	650,00€		1.300,00€
Partie	07	Mobilier intérieur fixe						
Cahier des charges	400-61	TOME 05 Finitions intérieures	PARTIE	07	Mobilier intérieur fixe			11



Article	05.07.01	Mobilier de salle de bain							
Ss-article	05.07.01.01	Structure et tablettes							
Postes	05.07.01.01 - 1	Mobilier salle de bain	PM						
Article	05.07.02	Armoires encastrées							
Ss-article	05.07.02.00	Mobilier intérieur							
Postes	05.07.02.00 -	Mobilier intérieur	PM						
Article	05.07.05	Caisses à rideaux							
Ss-article	05.07.05.01	MDF à peindre sans rail							
Postes	05.07.05.01 -	Caisse à rideau	PM						
Partie	08	Revêtement de tablettes et de murs						1.533,30€	
Article	05.08.02	Carrelage mural						1.533,30€	
Ss-article	05.08.02.08	Carrelage 5/5cm						1.533,30€	
Postes	05.08.02.08 - 1	Carrelage 5/5cm	QF	M²	15,33	100,00€	1.533,30€		
TOME 06		HVAC - Sanitaire						11.126,00€	
Partie	01	Appareils et accessoires						1.700,00€	
Article	06.01.01	Cuvettes de WC						500,00€	
Ss-article	06.01.01.01	WC complet						500,00€	
Postes	06.01.01.01 - 1	WC Complet	QF	Pc	1,00	500,00€	500,00€		
Article	06.01.02	Lavabos						500,00€	
Ss-article	06.01.02.02	Lavabo ordinaire blanc						500,00€	
Postes	06.01.02.02 - 1	Lavabo	QF	Pc	1,00	500,00€	500,00€		
Article	06.01.04	Douches						700,00€	
Ss-article	06.01.04.02	Douche en acrylique						700,00€	
Postes	06.01.04.02 - 1	Douche	QF	Pc	1,00	700,00€	700,00€		
Partie	05	Chauffage - installation individuelle						8.876,00€	
Article	06.05.01	Généralités						4.500,00€	
Ss-article	06.05.01.09	Feu ouvert						4.500,00€	
Postes	06.05.01.09 - 1	Feu ouvert	PG	Pc	1,00	4.500,00€	4.500,00€		
Cahier des charges 400-61			TOME 06	HVAC - Sanitaire		PARTIE 05		Chauffage - installation	12



Article	06.05.02	Chaudières					3.000,00€
Ss-article	06.05.02.14	Adaptation chaudière existante					3.000,00€
Postes	06.05.02.14 - 1	Adaptation	PG		1,00	3.000,00€	3.000,00€
Article	06.05.04	Radiateurs					1.176,00€
Ss-article	06.05.04.04	Chauffage par le sol					1.176,00€
Postes	06.05.04.04 - 1	Chauffage par le sol	QF	M2	19,60	60,00€	1.176,00€
Article	06.05.07	Régulation					200,00€
Ss-article	06.05.07.01	Thermostat d'ambiance					200,00€
Postes	06.05.07.01 - 1	Thermostat	PG	Fft	1,00	200,00€	200,00€
Partie	08	Ventilation					550,00€
Article	06.08.01	Généralités					
Ss-article	06.08.01.03	Système C complet					
Postes	06.08.01.03 -	Ventilation généralité	PM				
Article	06.08.02	Accessoires					550,00€
Ss-article	06.08.02.01	Extracteur individuel					350,00€
Postes	06.08.02.01 -	Extracteur individuel	QF	Pc	1,00	350,00€	350,00€
Ss-article	06.08.02.05	Grille murale					200,00€
Postes	06.08.02.05 -	Grille d'amenée d'air frais	QF	Pc	1,00	200,00€	200,00€
Ss-article	06.08.02.07	Sortie en toitures					
Postes	06.08.02.07 -	Sortie en toiture	PM				
Article	06.08.03	Alimentation					
Ss-article	06.08.03.01	Conduite					
Postes	06.08.03.01 -	Conduites	PM				
TOME 07		Electricité					3.090,00€
Partie	01	Interrupteurs et prises					1.905,00€
Article	07.01.01	Prises					1.185,00€
Ss-article	07.01.01.01	Simple					165,00€
Postes	07.01.01.01 - 1	Prises simples	QP	Pc	3,00	55,00€	165,00€
Cahier des charges	400-61	TOME 07	Electricité	PARTIE	01	Interrupteurs et prises	13



Ss-article	07.01.01.02	Double prise					490,00€
Postes	07.01.01.02 - 1	Prises doubles	QP	Pc	7,00	70,00€	490,00€
Ss-article	07.01.01.03	Triple prise					320,00€
Postes	07.01.01.03 - 1	Prises triple	QP	Pc	4,00	80,00€	320,00€
Ss-article	07.01.01.10	Prise télévision					170,00€
Postes	07.01.01.10 -	Prises télévision	QP	Pc	2,00	85,00€	170,00€
Ss-article	07.01.01.24	Alimentation extracteur					40,00€
Postes	07.01.01.24 -	Alimentation extracteur	QF	Pc	1,00	40,00€	40,00€
Article	07.01.02	Interrupteurs					720,00€
Ss-article	07.01.02.01	Simple direction					210,00€
Postes	07.01.02.01 - 1	Simple direction	QP	Pc	6,00	35,00€	210,00€
Ss-article	07.01.02.02	Bipolaire					70,00€
Postes	07.01.02.02 - 1	Bi-polaire	QP	Pc	2,00	35,00€	70,00€
Ss-article	07.01.02.03	Double direction					440,00€
Postes	07.01.02.03 -	Double direction	QP	Pc	8,00	55,00€	440,00€
Partie	02	Appareils d'éclairage					1.185,00€
Article	07.02.01	Point lumineux					1.185,00€
Ss-article	07.02.01.01	Simple direction					270,00€
Postes	07.02.01.01 - 1	Simple direction	QP	Pc	6,00	45,00€	270,00€
Ss-article	07.02.01.02	Bipolaire					165,00€
Postes	07.02.01.02 -	Bipolaires	QP	Pc	3,00	55,00€	165,00€
Ss-article	07.02.01.03	Double direction					750,00€
Postes	07.02.01.03 -	Double direction	QP		10,00	75,00€	750,00€

TOME 08**Travaux de peinture**

Partie	00	Peintures intérieures
Article	08.00.02	Peintures sur mur
Ss-article	08.00.02.07	Par couche acryl.
Postes	08.00.02.07 - 1	Peinture
		PM



Budget total

TOTAL	141.531,94€
TVA 6,00%	8.491,92€
Montant TVAC	150.023,85€