

**DEVIS**  
**N -WD (1) (4)**

**Client**

Adresse client  
55 060

Ville client

Devis réalisé par	V/Ref	Devis réalisé le
Boris Jhonson	Elévateur droit ligne concasseurs	19/08/2019

Ville, le 18/08/2019

**A l'attention de Mme. Jhon travolta**





Madame,



Suite à votre consultation, dont nous vous remercions, concernant le projet **Elévateur droit ligne concasseurs**, vous trouverez ci-dessous notre offre de prix. **L'ensemble est tel que décrit ci-dessous.**



Comme convenu, nous prevoyons egalement toty


























Poste	Détail	Total € HT
Projet 1	Fourniture et fabrication de base	14 083 €
	Option1	- €
	Option2	- €
	Option3	- €
	Option4	- €
	Option5	1 752 €
	Option6	4 784 €
	Option7	280 €
	Option8	402 €
Projet 2	Fourniture et fabrication de base	932 €
	Option1	6 €
	Option2	116 €
	Option3	26 €
	Option4	- €
	Option5	42 €
	Option6	- €
	Option7	- €
	Option8	- €

Projet 3	Fourniture et fabrication de base	- €
	Option1	- €
	Option2	- €
	Option3	551 €
	Option4	- €
	Option5	1 115 €
	Option6	3 282 €
	Option7	- €
	Option8	282 €
	Option9	2 134 €
Etudes et gestion		1 751 €
	<b>TOTAL HT</b>	<b>31 539 €</b>



Titre du projet 1	
Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles	
	<p>Explication produit tatata tatata tatatatatatatatatatatatatatata tatatatata tatata tatatatata</p> 
Indication	test
Nota important	<b>Note très très importante</b>
Param 1	8
Param 3	32 €
Param 5	0
	test
	test
Equipements spéciaux	<b>Equipement 3</b> 
	<b>Equipement 7</b> 
	<b>Equipement 24</b>
	<b>Equipement 25</b> 
Conformité CE	Fourniture d'un certificat de conformité CE constructeur
Notice originale	Fourniture Notice originale (DOE) en version pdf ; version papier sur demande.

Titre du projet 2	
Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles	
	<p>Explication produit tatata tatata tatatatatatatatatatatatatatata tatatatatata tatata tatatatata</p> 
Indication	test
Nota important	<b>Note très très importante</b>
Param 1	8
Param 3	32 €
Param 5	0
	test
	test
Equipements spéciaux	<b>Equipement 3</b> 
	<b>Equipement 7</b> 
	<b>Equipement 10</b> 
	<b>Equipement 19</b> 
	<b>Equipement 20</b> 
	<b>Equipement 21</b> 
	<b>Equipement 22</b> 
	<b>Equipement 23</b> 
	<b>Equipement 24</b> 
	<b>Equipement 25</b> 
Conformité CE	Fourniture d'un certificat de conformité CE constructeur
Notice originale	Fourniture Notice originale (DOE) en version pdf ; version papier sur demande.

Titre du projet 3	
Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles	
	<p>Explication produit tatata tatata tatatatatatatatatatatatatatata tatatatatata tatata tatatatata</p> 
Indication	test
Nota important	<b>Note très très importante</b>
Param 1	8
Param 3	32 €
Param 5	0
	test
	test
Equipements spéciaux	<b>Equipement 3</b> 
	<b>Equipement 7</b> 
	<b>Equipement 10</b> 
	<b>Equipement 19</b> 
	<b>Equipement 20</b> 
	<b>Equipement 21</b> 
	<b>Equipement 22</b> 
	<b>Equipement 23</b> 
	<b>Equipement 24</b> 
	<b>Equipement 25</b> 
Conformité CE	Fourniture d'un certificat de conformité CE constructeur
Notice originale	Fourniture Notice originale (DOE) en version pdf ; version papier sur demande.

Titre du projet 3		
	Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles	
	Explication produit tatata tatata tatatatatatatatatatatatata tatatatata tatata tatatatata 	
Indication	test	test
Nota important	<b>Note très très importante</b>	
Param 1	8	
Param 2	A sec	
Param 3	32 €	0
Param 4	test	
Param 5	test	
	test	
Equipements spéciaux	Equipement 1	
	Equipement 2	
	Equipement 3	
	Equipement 4	
	Equipement 5	
	Equipement 6	
	Equipement 7	
	Equipement 8	
	Equipement 9	
	Equipement 10	
	Equipement 11	
	Equipement 12	
	Equipement 13	
	Equipement 14	
	Equipement 15	
	Equipement 16	
	Equipement 17	
	Equipement 18	
	Equipement 19	
	Equipement 20	
	Equipement 21	
	Equipement 22	
	Equipement 23	
	Equipement 24	
	Equipement 25	
	Equipement 26	
	Equipement 27	
Conformité CE	Fourniture d'un certificat de conformité CE constructeur	
Notice originale	Fourniture Notice originale (DOE) en version pdf ; version papier sur demande.	

		Caractéristiques techniques	
Eléments		Caractéristiques	Détails
Carac 1		Explication	details details details details details
Carac 2		Explication	details details details details
Carac 4		Explication	details details details
Carac 5		Explication	details details details
Carac 7		Explication	details details
Carac 8		Explication	details details details
Carac 9		Explication	details details details
Carac 10		Explication	details details details
Carac 11		Explication	details details details
Carac 12		Explication	details details details

Carac 13		Explication	details
			details
			details
Carac 14		Explication	details
			details
			details
Carac 15		Explication	details
			details
			details
Général		Boulonnerie	details
		Traitement inox après soudure	details
			details
		Prestation	details
Installation sur site		MONTAGE DE L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS listés dans la nomenclature ci-dessous :	
		Déchargement transport et ouverture chantier Ouverture cloison passag modification charpente Mise en place coiffe inox sur le pourtour porte + palier au sol inox Mise en place Ajustement des jétées amont et aval (goulottes) Réglage et mise en ligne Test en fonctionnement et Mise au point ligne Nettoyage et replis chantier	
Général prestation CHANTIER		Nous prévoit dans la Gestion Chantier, une Réunion sécurité dans la semaine précédant le chantier (PPSPS)	
		Location des engins de manutention nécessaire au montage à votre charge: chariot 1,5T (ou mise à disposition de votre engin)	
		Hébergement et repas Opérateur : compris dans cette offre.	
		Durée prévue du chantier : 2 jours en heures et jours ouvrables, équipe de 2 personnes	
		Site d'installation : totode 48050 ville client	

Délai : 6 à 8 semaines à dater de la commande suivant période et activité. Nous contacter pour délai ferme et en cas d'urgence.

**Conditions de paiement :** Conditions de paiement : Acompte de 30 % à la commande au comptant.  
Règlement de 40% à la pré-reception en atelier à 30 jours nets,  
Le solde à la mise en service à 30 jours nets.

Vous en souhaitant bonne réception, soyez assuré de nos sentiments les meilleurs.

Le Directeur Industriel  
Boris Jhonson

