

		Désignation des ouvrages	U	Q	PU	PT	
A	PRIX GÉNÉRAUX						
A	Installation maintenance et repliement de la signalisation temporaire de chantier						
A	a	lumineuse avec balises	F/J	10	1 000,00	10 000,00	
A	b	non lumineuse	F/J	10	1 000,00	10 000,00	
A	Amenée, entretien et repliement des installations de chantier						
A	Installation maintenance et repliement de panneaux de jalonnement et d'information de chantier						
A	a	le panneau de surface < 1 m²	U	10	1 000,00	10 000,00	
A	b	le panneau de surface > 1 m²	U	10	1 000,00	10 000,00	
A	Installation maintenance et repliement de feux tricolores de chantier pour alternat						
A	Amenée pose maintenance et dépose de balisette K5D						
A	Fourniture et mise en place d'éléments séparateurs ou antistationnement type K16						
A	Fourniture et mise en place d'éléments séparateurs ou antistationnement type GBA béton						
A	Déplacement d'éléments séparateurs ou antistationnement type GBA béton						
A	Dispositifs amovibles de protection du chantier						
A	a	Barrière métallique hauteur 1m	M/J	10	1 000,00	10 000,00	
A	b	hauteur 2m	M	10	1 000,00	10 000,00	
A	Interventions travaux urgents						
A	a	sous 4 heures	F	10	1 000,00	10 000,00	
A	b	sous 24 heures	F	10	1 000,00	10 000,00	
A	Fourniture d'absorbant de sol conforme à la législation (terre de diatomée)						
A	SOUS-TOTAL A					1 000,00	150 000,00
B	TRAVAUX PRÉPARATOIRES						
B	Balayage de chaussée						
B	Sciage complet de chaussée						
B	Rabotage de chaussée						
B	a	sur 0,05m moyen et évacuation en décharge	M²	10	1 000,00	10 000,00	
B	b	sur 0,10m moyen et évacuation en décharge	M²	10	1 000,00	10 000,00	
B	c	sur 0,20m moyen et évacuation en décharge	M²	10	1 000,00	10 000,00	
B	Démolition de structure de chaussée						
B	a	épaisseur 15cm	M²	10	1 000,00	10 000,00	
B	b	plus value d'épaisseur au prix B4a par tranche de 10cm	M²	10	1 000,00	10 000,00	
B	Fourniture et mise en place de ponts d'accès pour passage de véhicules ou de piétons						
B	Débroussaillage						
B	Abattage et dessouchage d'arbres						
B	a	Circonférence < ou = 1,25m mesurée à 0,5m du sol	U	10	1 000,00	10 000,00	
B	b	Circonférence > 1,25m mesurée à 0,5m du sol	U	10	1 000,00	10 000,00	
B	Dépose de panneaux de signalisation						
B	Repose de panneaux de signalisation						
B	Décroustage de trottoir						
B	Démolition de structure de trottoir						
B	a	épaisseur 15cm	M²	10	1 000,00	10 000,00	
B	b	épaisseur 25cm	M²	10	1 000,00	10 000,00	
B	Démolition de bordures et caniveaux						
B	Démolition de maçonnerie						
B	a	Maçonnerie non armée	M3	10	1 000,00	10 000,00	
B	b	Maçonnerie armée	M3	10	1 000,00	10 000,00	
B	Essai de déflexion à la poutre						
B	Essai de déflexion au deflectographe						
B	Essai de portance						
B	Essai de compactage						
B	SOUS-TOTAL B						230 000,00
C	TRAVAUX DE TERRASSEMENTS						
C	Déblais						
C	a	extraction de déblais sans BRH et mise en dépôt provisoire ou définitive exécutés par engins mécaniques	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	b	extraction de déblais sans BRH et évacuation en décharge exécutés par engins mécaniques	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	c	extraction de déblais avec BRH et mise en dépôt provisoire ou définitive exécutés par engins mécaniques	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	d	extraction de déblais avec BRH et évacuation en décharge exécutés par engins mécaniques	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	e	extraction de déblais à la main	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	Execution de tranchées						
C	a	par engins mécaniques sans BRH et mise en dépôt	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	b	par engins mécaniques avec BRH et mise en dépôt	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	c	par engins mécaniques sans BRH et évacuation en décharge	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	d	par engins mécaniques avec BRH et évacuation en décharge	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	e	exécutée à la main et évacuation en décharge	M3	10	1 000,00	10 000,00	
C	f	exécutée à la main avec marteau pneumatique et évacuation en décharge	M3	10	1 000,00	10 000,00	

		Désignation des ouvrages	U	Q	PU	PT
C		Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale				
C	a	épaisseur variable	M3	10	1 000,00	10 000,00
C		Fourniture et mise en oeuvre de matériaux				
C	a	Sablon	M3	10	1 000,00	10 000,00
C	a	GNT de recyclage 0/20	M3	10	1 000,00	10 000,00
C	b	GNT de recyclage 0/31,5	M3	10	1 000,00	10 000,00
C	c	grave ciment 3% de recyclage	M3	10	1 000,00	10 000,00
C	d	grave ciment 6% de recyclage	M3	10	1 000,00	10 000,00
C		Fourniture et mise en place de gabions				
		mailles electrosoudées	M3	10	1 000,00	10 000,00
		double torsion	M3	10	1 000,00	10 000,00
C		Décapage de terre végétale				
C	a	avec mise en dépôt	M3	10	1 000,00	10 000,00
C	b	avec chargement transport et évacuation en décharge	M3	10	1 000,00	10 000,00
C		Reprise en dépôt et régalinge de terre végétale	M3	10	1 000,00	10 000,00
C		Reprise de matériaux en dépôt et mise en oeuvre	M3	10	1 000,00	10 000,00
C		Fossés				
C	a	création de fossés	M3	10	1 000,00	10 000,00
C	b	curage de fossés	M3	10	1 000,00	10 000,00
C		Arasement et réglage des accotements	M ²	10	1 000,00	10 000,00
C		Délimitation de rive de chaussée	M	10	1 000,00	10 000,00
C		Execution de purges				
C	a	purges à -40cm substitution GR 0/31,5 objectif q2	M3	10	1 000,00	10 000,00
C	b	purges à -40cm substitution GR 0/31,5 objectif q3	M3	10	1 000,00	10 000,00
C	c	purges à -60cm substitution GR 0/31,5 objectif q3	M3	10	1 000,00	10 000,00
C		Blindage				
C	a	blindage par boisage traditionnel type jointif	M ²	10	1 000,00	10 000,00
C	b	blindage constitué de panneaux métalliques	M ²	10	1 000,00	10 000,00
C		SOUS-TOTAL C				320 000,00
		TOTAL MONTANT HT				700 000,00
		T.V.A. à 20 %				140 000,00
		MONTANT TOTAL T.T.C.				840 000,00